

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“**

PATVIRTINTA

Direktoriaus pavaduotojo, techniniams reikalams,
laikinei atliekančio direktoriaus funkcijas

2023 m. gegužės 3 d. įsakymu B-28

**DĖL DARBŲ, UŽ KURIŲ ATLIKIMĄ APMOKA GYVENTOJAI,
KAINOS (BE MEDŽIAGŲ)**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbo kodas	Mato vnt.	Darbų kaina Eur be PVM	Darbų kaina Eur su PVM
1	Santechinių, elektros ir kitų darbų apžiūra (konsultacija) pagal iškvietimą (1 darbuotojas)	Iškvietimas	val	10,00	12,10
2	Santechniko, staliaus, elektriko paslaugos	val	val	10,00	12,10
VIDAUS VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS					
3	Ventilių keitimas d iki 20 mm.	R19-24	vnt.	13,00	15,73
4	Ventilių keitimas d iki 32 mm.	R19-25	vnt.	15,24	18,44
5	Ventilių keitimas d iki 50 mm	R19-26	vnt.	19,71	23,85
6	Maišytuvo su dušo įranga keitimas	R19-27	vnt.	28,22	34,15
7	Maišytuvo be dušo įrangos keitimas.	R19-28	vnt.	21,95	26,56
8	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	N17-18	vnt	12,92	15,63
9	Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos	N17-19	vnt.	5,06	6,12
10	Riebokšlių kamšos keitimas ventiliuose ir čiaupuose iki 32 mm.	R61P-2616-2	vnt	2,99	3,62
11	Vandens maišytuvo nuėmimas (atskirų dalių keitimas)	R19-15	vnt	7,77	9,40
13	Vonių nuėmimas	R19-52	vnt	30,61	37,04
14	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	R19-49	vnt	6,64	8,03
15	Klozeto puodų nuėmimas	R19-50	vnt	7,05	8,53
16	Vonių keitimas	R61P-2631-2	vnt.	69,64	84,26
17	Virtuvinių plautuvių keitimas	R19-62	vnt.	50,01	60,51
18	Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų ir grindų su atrama	R61P-2633-6	vnt	63,85	77,26
19	Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų ant kronšteinų	R61P-2633-4	vnt	53,70	64,98
20	Sifonų keitimas plastikiniais sifonais tiesioginiais (valymas)	R61P-2635-1	vnt.	5,79	7,01
21	Sifonų keitimas plastikiniais sifonais (vonioms su persipylimo vamzdžiu)	R61P-2635-3	vnt	12,19	14,75
22	Klozeto indo (unitazo) su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas	R19-58	vnt.	51,45	62,25
23	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	N17-21-1	vnt.	31,37	37,96

24	Nuplovimo bakelio vidaus mechanizmo keitimas, (remontas).	R19-12	vnt	6,78	8,20
25	Nuplovimo bakelio keitimas	R61P-2638-1	vnt	26,59	32,17
26	Sėdynių klozetų indams keitimas	R19-64	vnt	8,36	10,12
27	Įvairių tipų sanitarinių prietaisų vandens pajungimo žarnelių keitimas	R19-65	vnt.	2,75	3,33
28	Plieno vonios su maišytuvu montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	N17-5-1	kompl	45,74	55,35
29	Dušų kabinų montavimas kai kabinų sienelės plastiko	N16P-1012-1	vnt.	23,90	28,92
30	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	N17-12-1	vnt.	21,47	25,98
31	Uždarų dušų kabinų su dugnais montavimas	N16P-1013	vnt	70,51	85,32
32	Pakabų (rankšluosčiams, drabužiams), muilinių, veidrodžių pritvirtinimas prie sienos	N17-20-2	vnt	3,75	4,54
33	Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	N17-13-1	vnt.	6,28	7,60
34	Rankšluosčių džiovintuvų su privedamaisiais vamzdynais keitimas	R63P-1201	vnt	94,08	113,84
35	Rankšluosčių džiovintuvų iš pl. cinkuotų vamzdžių montavimas ant glazūra aptaisytų sienų	N17-15	vnt	13,60	16,46
36	Šulinių valymas asenizacine a/mašina (m3 nuosėdų)	R19-97	m3	65,35	79,07
37	Vandens šildytuvo montavimas	N17-43	kompl	96,70	117,01
38	Vandens skaitiklių (karšto, šalto vandens) keitimas	R61P-2610-1-2	vnt	13,91	16,83
39	Vandens skaitiklio nuėmimas	R19-16	vnt	5,54	6,70
40	Matavimo prietaisų (vandens skaitiklių) plombavimas	R61P-2646	vnt	1,50	1,82
41	Vandens išleidimas ir prileidimas į pastato sistemą, apžiūrint sistemą	R61P-2629-2	100 m3, past	16,76	20,28
42	Skalbyklės , indaplovės prie nuotekų tinklų pajungimas	R19-19	vnt	23,26	28,14
43	Tūrinių vandens šildytuvų iki 100 ltr valymas ir praplovimas	R17-141	vnt	63,12	76,38
CENTRINIS ŠILDYMAS					
44	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	R17-96	vnt	11,28	13,65
45	Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais plokščių skaičius 2 vnt	R63P-2703-2	vnt	27,20	32,91
46	Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais plokščių skaičius 2 vnt	R63P-2704-2	vnt	38,08	46,08
47	Ketaus radiatorių keitimas kai jų masė iki 80 kg	R61P-2669	vnt	23,01	27,84
48	Kronšteinų šildymo prietaisams pakeitimas, nuimant senus ir įtvirtinant naujus	R17-113	vnt	3,41	4,13
49	Senų radiatorių sekcijų pergrupavimas, atjungiant ir atgal prijungiant vieną sekciją, kai radiatoriaus masė iki 80 kg	R17-100	vnt	48,88	59,14
50	Pergrupuojant daugiau kaip vieną sekciją, kiekvienai sekcijai prie R17-99 ir R17-100 normatyvų pridėti	R17-101	vnt	9,53	11,53

51	Radiatorių kamščių keitimas	R17-110	vnt	3,69	4,46
52	Radiatorių išvalymas ir praplovimas vietoje, kai radiatoriaus masė iki 80 kg	R17-106	vnt	29,21	35,34
53	Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų montavimas	N18-76	vnt	1,55	1,88
54	Prijungimas papildomos radiatoriaus sekcijos	R17-102	vnt	34,73	42,02
55	Prijungiant prie radiatoriaus daugiau kaip vieną sekciją, kiekvienai sekcijai prie R17-102 normatyvo pridėti	R17-103	vnt	5,15	6,23
56	Kiaurų plieninių radiatorių sandūrų suvirinimas	R70-28	vnt	21,89	26,49
VIDAUS VAMZDYNAI					
57	Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	N16P-0201-1	m	6,53	7,90
58	Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	N16P-0201-2	m	7,64	9,24
59	Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	N16P-0210-1	vnt	2,47	2,99
60	Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	N16P-0210-2	vnt	2,87	3,47
61	Plastikinių vamzdžių jungimas srieginiais trišakiais vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	N16P-0211-1	vnt	3,69	4,46
62	Plastikinių vamzdžių jungimas srieginiais trišakiais vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	N16P-0211-2	vnt	4,09	4,95
63	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras su lydant vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	N16P-0213-1	vnt	3,41	4,13
64	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras su lydant vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	N16P-0213-2	vnt	3,82	4,62
65	Plastikinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūras su lydant vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	N16P-0214-1	vnt	5,04	6,10
66	Plastikinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūras su lydant vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	N16P-0214-2	vnt	5,85	7,08
67	Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas viena alkūnė	N16P-0215-1	vnt	3,96	4,79
68	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	N16-61	vnt	6,04	7,31
69	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	R19-1	m	3,89	4,71
70	Vid. vandent. vamzd. tiesimas suvirinant iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	N16-111-1	m	13,56	16,41
71	Vid. vandent. vamzd. tiesimas suvirinant iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 32-80 mm (gaminant ruošinius objekte)	N16-112-1	m	17,71	21,43

72	Nesandarumų srieginėse jungtyse pašalinimas kai vamzdžių skersmuo daugiau 20 mm iki 32 mm	R61P-2615-2	vnt	2,78	3,36
73	Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	R61P-2601-1	m	10,73	12,98
74	Centrinio šildymo vamzdynų iki 25 mm skersmens, iki 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas	R17-38	m	12,91	15,62
75	Vamzdyno remontas, įstatant intarpus su sriegiais kai vamzdžių skersmuo iki 32 mm	R61P-2659-2	vnt	10,91	13,20
76	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm	N16P-0103-1	vnt	2,60	3,15
77	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais vamzdžio išorinis skersmuo iki 57 mm	N16P-0103-3	vnt	5,05	6,11
78	Plieninių vamzdžių jungimas srieginiais trišakiais vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm	N16P-0104-1	vnt	3,41	4,13
79	Plieninių vamzdžių jungimas srieginiais trišakiais vamzdžio išorinis skersmuo iki 57 mm	N16P-0104-3	vnt	7,77	9,40
80	Plieninių vamzdynų pjaustymas abrazyviniu disku, kai vamzdžių skersmuo iki 50 mm (1 perpjovimui)	R19-32-13	vnt	1,09	1,32
81	Aklių pastatymas užsriegiant, kai vamzdžių skersmuo iki 50 mm	R19-32-17	vnt	4,82	5,83
82	Aklių pastatymas kai vamzdžių skersmuo iki 50mm nesriegiant	R17-56	vnt	2,62	3,17
83	Sutraukiamųjų movų pakeitimas, kai vamzdynų skersmuo 25 mm	R17-47	vnt	6,78	8,20
84	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	R19-35	m	11,03	13,35
85	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	R19-33	m	8,97	10,85
86	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	R61P-2639-1	m	11,90	14,40
87	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	N16P-1103-1	vnt	1,94	2,35
88	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	N16P-1103-3	vnt	3,89	4,71
89	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	N16-138-2	m	11,96	14,47
90	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	N16-138-1	m	10,77	13,03
91	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas	N16-138-3	m	7,92	9,58
92	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdynų pastatuose montavimas	N16-138-4	m	6,57	7,95
93	Nuotekų vamzdyno ketinių vamzdžių sandūrų sandarinimas kai vamzdžių skersmuo 100 mm (1 sandūra)	R61P-2617-4	vnt.	10,70	12,95
94	Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdžių skersmuo 50 mm	R19-74	m	5,33	6,45

95	Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdžių skersmuo 100 mm	R19-76	m	8,26	9,99
ELEKTROS DARBAI					
96	Laidų, nutiestų kanaluose, keitimas	R21-3	m	10,59	12,81
97	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	R21-34	vnt	0,68	0,82
98	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	N21-205	vnt	2,70	3,27
99	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	N21-198	vnt	2,70	3,27
100	Rozečių, jungiklių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji	N21-204	vnt	2,66	3,22
101	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas	N21-219	vnt	8,65	10,47
102	Iki 100 A galios automatinio jungiklio mont. dėžutėse	N21-548	vnt	23,01	27,84
103	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	N21-358	vnt	6,30	7,62
104	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie sienos	N21P-0301-1	m	3,19	3,86
105	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas sienose uždarai elektros instaliacijai	N21P-0315-2	m	2,16	2,61
106	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdengimuose.	N21-190	m.	1,64	1,98
107	Laidų gyslų jungimas paskirstymo dėžutėse arba lizduose	N21P-0330-3	vnt	5,39	6,52
108	Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų laiptinėse, holuose ir koridoriuose keitimas (šviestuvai)	R63P-0112	vnt	46,06	55,73
109	Optinių jutiklių laiptinėse montavimas tvirtinant medsraigčiais	R61P-2715-1	vnt	6,14	7,43
110	Iki 100 A automatinio jungiklio keitimas	R33-161	vnt	7,47	9,04
111	Elektros viryklių montavimas	N21-246	vnt	31,92	38,62
112	Virtuvės ventiliatorių montavimas	N21-248	vnt	17,26	20,88
113	Pakabinamų sietynų su kaitinamosiomis lempomis iki 5 vnt montavimas	N21-220	vnt	18,83	22,78
114	Blokų iš 3 įmont.gam.(jung.ir rozečių) montavimas.	N21-207	vnt.	4,57	5,53
115	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	N21-341	vnt.	9,87	11,94
116	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	R21-27	vnt	1,71	2,07
117	Laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis ar panelėmis, kai laidų skerspjūvis iki 6 mm ²	N21-396	m	2,45	2,96
118	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	N21-225	vnt.	5,62	6,80
119	Liuminiscencinių iki 2 lempų šviestuvų montavimas.	N21-227	vnt.	14,70	17,79
120	Iki 4 lempų liuminiscencinių šviestuvų montavimas,	N21-229	vnt	25,43	30,77
121	Perdegusių lempų šviestuvuose keitimas	61P-2714-2	vnt	1,73	2,09
122	Iki 4 lempų liuminiscencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	N21-243	vnt.	39,98	48,38
123	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas - remontas (dvilempės, bra, plafonai)	R61P-2713-2	vnt	11,46	13,87
124	Gatvių apšvietimo gyvsidabrio arba natrio lempų šviestuvų keitimas	R21-147	vnt	25,11	30,38

VARŽŲ MATAVIMAI					
125	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	D1-374-2	vnt	14,42	17,45
126	Trifazio įvado laidų izoliacijos varžos matavimas (įvadas)	D1-374-1	vnt	20,83	25,20
127	Grandinės "fazė - nulis" tariamosios varžos matavimas	D1-382	grandinė	16,02	19,38
128	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	D1-376	vnt	33,73	40,81
129	Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (1 prijungimo taškas)	D1-380	vnt	2,59	3,13
130	Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija)	D1-397	vnt	8,00	9,68
KITI REMONTO DARBAI					
131	Durų įstatomų spynų pakeitimas	R7 - 69	vnt.	9,71	11,75
132	Paprastų spynų įstatymas į duris, padarant lizdus	R7 - 68-3	vnt.	22,85	27,65
133	Sudėtingų spynų įstatymas į duris, padarant lizdus	R7 - 68-2	vnt.	36,84	44,58
134	Durų vyrių pakeitimas	R7 - 71	vnt.	8,42	10,19
135	Smulkus durų varčių remontas priobliuojant	R7-48	vnt	15,01	18,16
136	Smulkus durų varčių remontas, tvirtinant lysteį prie sąvaros su ketvirčiu	R7-47	vnt	46,39	56,13
137	Smulkus durų varčių remontas, tvirtinant lysteį prie rėmtarpio plyšio	R7-46	vnt	27,28	33,01
138	Stambus lauko durų varčių remontas	R7-44	vnt	208,68	252,50
139	Durų varčių įstatymas į pagamintas staktas	R7-41	vnt	17,92	21,68
140	Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	R7-4	vnt.	12,22	14,79
141	Durų varčių išėmimas	R7-2	vnt	4,18	5,06
142	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m ²	N10-124-1	m ²	19,81	23,97
143	Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas, kai angos plotas daugiau kaip 2m ²	N10-125	m ²	15,82	19,14
144	Stambus langų varstomų rėmų remontas, keičiant vieną tašelį	R7-33	vnt	54,08	65,44
145	Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos išimant, pritaikant sąvarą ir prikaland naują lysteį	R7-37	vnt	17,27	20,90
146	Langų staktų remontas, neišimant dvigubų langų rėmų ir palanginių lentų iš mūrinių sienų	R7-17	vnt	75,76	91,67
147	3 mm storio stiklų mediniuose rėmuose pakeitimas	R15-9	m ²	13,50	16,34
148	Langų keitimas mūro sienose plastiko langų blokais, nudaužiant tinką, kai angos plotas iki 2 m ²	R7-88	m ²	49,47	59,86
149	Langų keitimas mūro sienose plastiko langų blokais, nudaužiant tinką, kai angos plotas daugiau kaip 2 m ²	R7-89	m ²	39,56	47,87
150	Skylių vamzdynamics tarpaukštines perdangose išskirtimas	R23-33	vnt.	14,45	17,48
151	Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius	R23-53	vnt.	9,01	10,90
152	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	R23-51	vnt.	11,05	13,37
153	Skylių kamščiams gręžimas betono, aptaisytose keraminėmis plytelėmis, sienose	R19-83	vnt.	1,21	1,46

154	Skylių kamščiams gręžimas betono, neaptaisytose sienose	R19-82	vnt.	1,07	1,29
155	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	N7-248-1	m	1,72	2,08
156	Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės (ruloninės) dangos, nukeliant šiukšles žemyn (m ² nuvalyto pav.)	R8- 82	m ²	0,63	0,76
157	Stogo pagrindo gruntavimas, nuvalant šiukšles	R8-59-2	m ²	0,85	1,03
158	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (m ² užlop.ploto)	R8- 84	m ²	5,70	6,90
159	Isl.prilydom.ritin.stogo dangos kljav.ant sutvarkyto pagr.,aptaisant nuosvyras ir prieglaudas (m ² padengto pav.)	R8 - 96	m ²	2,08	2,52
160	Ritininėje (ruloninėje) stogo dangoje latakų nuolydžio formavimas, kai nuolydis normalus	R8 - 89	m ²	11,01	13,32
161	Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis poliesterinėmis dangomis	R8 - 95	m ²	8,55	10,35
162	Lietaus rinktuvo (įlajos) sandarinimas hermetiku ir poliester . medž. demontuojant viršutinę įlajos dalį	R8-85	vnt	37,79	45,73
163	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	R8 - 91	vnt	9,02	10,91
164	Parapetų iš cinkuotos skardos dangos pakeitimas, neaptaisant šoninių pusių, kai dangos plotis iki 1m	R8-47	m	8,28	10,02
165	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	N12-140	m ²	17,20	20,81
166	Medinių ir plieninių detalių tvirtinimas parapetų apskardinimui	N12-140-1	m	7,98	9,66
167	Denginio cementinio išlyginamojo 25mm storio sluoksnio atskirų vietų (išmušų) iki 1 m ² užtaisymas	R8-109	m ²	6,79	8,22
168	Palangių apskardinimo pakeitimas.	R8-49	m.	5,47	6,62
169	Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos prilydant 1 sluoksnį (m ² stogo)	R61P-3108-1	m ²	5,60	6,78
170	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų atskirų vietų hermetizavimas iš autobokštelio kai darbų atlikimo aukštis iki 20 m	R61P-2119-1	m	8,01	9,69
171	Fasadų siūlių užtaisymas cementiniu skiediniu	N15-246	m	1,17	1,42
172	Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant iš a/bokštelio, kai remontuojamų vietų plotas iki 1 m ²	R11-22	m ²	38,83	46,98
173	Laiptų metalinių turėklų remontas	R9-31	m	8,53	10,32
174	Monolitinių laiptų (aikštelių)remontas	R61P-0110	m ³	400,31	484,38
175	Anksčiau dažytų paviršių dažymas kalkiniais dažais (kreida), dalinai paruošiant paviršių kai lygūs paviršiai plytų mūro ir betoniniai	R61P-2112-2	m ²	1,60	1,94
176	Anksčiau dažytų paviršių dažymas emulsiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių sieniniai paviršiai	R61P-2113-1	m ²	3,63	4,39
177	Anksčiau dažytų paviršių dažymas emulsiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių lubiniai paviršiai	R61P-2113-2	m ²	4,53	5,48

178	Anksčiau dažytų paviršių dažymas emaliais arba aliejiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių sienų paviršiai	R61P-2114-1	m2	4,33	5,24
179	Anksčiau dažytų paviršių dažymas emaliais arba aliejiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių langų paviršiai	R61P-2114-4	m2	7,26	8,78
180	Anksčiau dažytų paviršių dažymas emaliais arba aliejiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių durų paviršiai	R61P-2114-5	m2	5,16	6,24
181	Anksčiau dažytų paviršių dažymas emaliais arba aliejiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių grindų paviršiai	R61P-2114-3	m2	2,51	3,04
182	Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių radiatorių, briaunotų vamzdžių paviršiai	R61P-2117-3	m2	4,89	5,92
183	Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių grotelių, aptvarų, vamzdžių d iki 50 mm paviršiai	R61P-2117-5	m2	5,46	6,61
184	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	N15-169-2	m2	3,99	4,83
185	Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), nederinant ornamento raštą kai apmušalai popieriaus pagrindu	N15P-0804-1	m2	3,46	4,19
186	Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), derinant ornamento raštą kai apmušalai popieriaus pagrindu	N15P-0803-1	m2	4,60	5,57
187	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	N15P-0301-2	m2	33,70	40,78
188	Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas sienos ir kolonos	R61P-2107-1	m2	23,90	28,92
189	Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas sienų ir kolonų kampai, angokraščiai	R61P-2107-2	m2	40,33	48,80
190	Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas kai užtaisosamas plotas iki 0,25 m2	R61P-2306-1	m2	38,03	46,02
191	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	N11P-0501-2	m2	29,86	36,13
192	Laminuotų grindų dangų įrengimas	N11P-1203	m2	10,73	12,98
193	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus kai danga vienos spalvos	N11P-0701-1	m2	6,76	8,18
194	Grindjuosčių tvirtinimas grindims kai grindjuostės PVC	N11P-0705-3	m	1,68	2,03
195	Balkonų apskardavimo keitimas, gaminant detales	R62P-4407	m	8,65	10,47
196	Balkonų plokščių apatinės dalies ir kraštų tinkavimas	R62P-4404	m2	28,30	34,24
197	Plieninių konstrukcijų sandūrinių sujungimų suvirinimas, kai suvirinamo metalo storis iki 4 m	R23-115	m	6,99	8,46
198	Įtrūkimų anglinio plieno aparatų korpusuose, vamzdynuose, konstrukcijose užvirinimas, kai sienelių storis iki 6mm	R70-12	m	56,33	68,16