

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  
„DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL DARBŲ, UŽ KURIŲ ATLIKIMĄ APMOKA GYVENTOJAI, KAINŲ TVIRTINIMO**

2024 m. kovo d. B-  
Didžiasalis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio 8 dalimi ir UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ 2022 m. lapkričio 28 d. įstatų V skyriaus 19 punktu:

1. T v i r t i n u UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ darbų, už kurių atlikimą apmoka gyventojai, kainas (pridedama).
2. Pripažįstu netekusiu galios 2023 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. B-28 „Dėl darbų, už kurių atlikimą apmoka gyventojai, kainų tvirtinimo“.
3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2024 m. kovo 13 d.

Direktoriaus pavaduotojas techniniams reikalams,  
laikintai atliekantis direktoriaus funkcijas

Antanas Pauliukėnas

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  
DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS**

PATVIRTINTA

Direktoriaus pavaduotojas techniniams reikalams,  
laikinei atliekantis direktoriaus funkcijas  
Antanas Pauliukėnas  
2024 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. B-13  
(data)

**Darbu, atliekamų pagal gyventojų užsakymus, įkainiai  
(be medžiagų vertės)**

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Darbo kodas	Mato vnt.	Darbu kaina EUR be PVM	Darbu kaina EUR su PVM
1	2	3	4	5	6
<b>PASLAUGOS</b>					
1	Santechinių, elektros ir kitų darbu apžiūra (konsultacija) pagal iškvietimą (1 darbuotojas)	Iškvietimas	val	14,12	17,09
2	Santechniko, staliaus, elektriko paslaugos	val (vidutinis)	val	14,28	17,28
<b>VIDAUS VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS</b>					
3	Ventilių keitimas d iki 20 mm.	R19-24	vnt.	13,93	16,86
4	Ventilių keitimas d iki 32 mm.	R19-25	vnt.	16,35	19,78
5	Ventilių keitimas d iki 50 mm	R19-26	vnt.	21,16	25,60
6	Maišytuvo su dušo įranga keitimas	R19-27	vnt.	30,28	36,64
7	Maišytuvo be dušo įrangos keitimas.	R19-28	vnt.	23,54	28,48
8	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	N17-18	vnt	13,87	16,78
9	Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos	N17-19	vnt.	5,44	6,58
10	Riebokšlių kamšos keitimas ventiliuose ir čiaupuose iki 32 mm.	R61P-2616-2	vnt	3,19	3,86
11	Vandens maišytuvo nuėmimas ( atskirų dalių keitimas)	R19-15	vnt	8,31	10,06
13	Vonių nuėmimas	R19-52	vnt	32,82	39,71
14	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	R19-49	vnt	7,14	8,64
15	Klozeto puodų nuėmimas	R19-50	vnt	7,56	9,15
16	Vonių keitimas	R61P-2631-2	vnt.	74,73	90,42
17	Virtuvinių plautuvių keitimas	R19-62	vnt.	53,72	65,00
18	Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų ir grindų su atrama	R61P-2633-6	vnt	68,51	82,9
19	Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų ant kronšteinų	R61P-2633-4	vnt	57,6	69,7
20	Sifonų keitimas plastikiniiais sifonais tiesioginiais (valymas)	R61P-2635-1	vnt.	6,22	7,53
21	Sifonų keitimas plastikiniiais sifonais (vonioms su persipylimo vamzdžiu)	R61P-2635-3	vnt	13,09	15,84
22	Klozeto indo (unitazo) su prijungtu nuplovimo bakelių keitimas	R19-58	vnt.	55,25	66,85
23	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakelių montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	N17-21-1	vnt.	33,65	40,72
24	Nuplovimo bakelio vidaus mechanizmo keitimas, (remontas).	R19-54	vnt	5,86	7,09
25	Nuplovimo bakelio keitimas	R61P-2638-1	vnt	28,51	34,5

26	Sėdynių klozetų indams keitimas	R19-64	vnt	8,97	10,85
27	Įvairių tipų sanitarinių prietaisų vandens pajungimo žarnelių keitimas	R19-65	vnt.	3,19	3,86
28	Plieno vonios su maišytuvu montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	N17-5-1	kompl	49,09	59,4
29	Dušų kabinų montavimas kai kabinų sienelės plastiko	N16P-1012-1	vnt.	25,63	31,01
30	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	N17-12-1	vnt.	23,03	27,87
31	Uždarų dušų kabinų su dugnais montavimas	N16P-1013	vnt	75,66	91,55
32	Pakabų (rankšluosčiams, drabužiams), muilinių, veidrodžių pritvirtinimas prie sienos	N17-20-2	vnt	4,01	4,85
33	Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	N17-13-1	vnt.	6,73	8,14
34	Rankšluosčių džiovintuvų su priedamaisiais vamzdynais keitimas	R63P-1201	vnt	100,93	122,13
35	Rankšluosčių džiovintuvų iš pl.cinkuotų vamzdžių montavimas ant glazūra aptaisyty sienų	N17-15	vnt	14,59	17,65
36	Šulinių valymas asenizacine mašina (m3 nuosėdų)	R19-97	m3	77,06	93,24
37	Vandens šildytuvo montavimas	N17-43	kompl	103,71	125,49
38	Vandens skaitiklių (karšto, šalto vandens) keitimas	R61P-2610-1-2	vnt	14,89	18,02
39	Vandens skaitiklio nuėmimas	R19-16	vnt	5,93	7,18
40	Matavimo prietaisų (vandens skaitiklių) plombavimas	R61P-2646	vnt	1,61	1,95
41	Vandens išleidimas ir prileidimas į pastato sistemą, apžiūrint sistemą	R61P-2629-2	100m3 , past	17,97	21,74
42	Skalbyklės, indaplovės prie nuotekų tinklų pajungimas	N16P-1011-1	vnt	23,03	27,87
43	Tūrinių vandens šildytuvų iki 100 ltr valymas ir praplovimas	R17-141	vnt	65,64	79,42

### CENTRINIS ŠILDYMAS

44	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	R17-96	vnt	13,28	16,07
45	Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais plokščių skaičius 2 vnt	R63P-2703-2	vnt	32,04	38,77
46	Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais plokščių skaičius 2 vnt	R63P-2704-2	vnt	44,85	54,27
47	Ketaus radiatorių keitimas kai jų masė iki 80 kg	R61P-2669	vnt	27,12	32,82
48	Kronšteinų šildymo prietaisams pakeitimas, nuimant senus ir įtvirtinant naujus	R17-113	vnt	4,01	4,85
49	Senų radiatorių sekcijų pergrupavimas, atjungiant ir atgal prijungiant vieną sekciją, kai radiatoriaus masė iki 80 kg	R17-100	vnt	57,62	69,72
50	Pergrupuojant daugiau kaip vieną sekciją, kiekvienai sekcijai prie R17-99 ir R17-100 normatyvų pridėti	R17-101	vnt	11,23	13,59
51	Radiatorių kamščių keitimas	R17-110	vnt	4,32	5,23
52	Radiatorių išvalymas ir praplovimas vietoje, kai radiatoriaus masė iki 80 kg	R17-106	vnt	34,44	41,67
53	Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų montavimas	N18-76	vnt	1,8	2,18
54	Prijungimas papildomos radiatoriaus sekcijos	R17-102	vnt	40,92	49,51
55	Prijungiant prie radiatoriaus daugiau kaip vieną sekciją, kiekvienai sekcijai prie R17-102 normatyvo pridėti	R17-103	vnt	6,07	7,34
56	Kiaurų plieninių radiatorių sandūrų suvirinimas	R70-28	vnt	22,76	27,54

### VIDAUS VAMZDYNAI

57	Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš <b>plastikinių vamzdžių</b> tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 m	N16P-0201-1	m	7,7	9,32
58	Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš <b>plastikinių vamzdžių</b> tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	N16P-0201-2	m	8,97	10,85
59	<b>Plastikinių vamzdžių</b> jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	N16P-0210-1	vnt	2,87	3,47
60	<b>Plastikinių vamzdžių</b> jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	N16P-0210-2	vnt	3,36	4,07
61	<b>Plastikinių vamzdžių</b> jungimas srieginiais trišakiais vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	N16P-0211-1	vnt	4,32	5,23
62	<b>Plastikinių vamzdžių</b> jungimas srieginiais trišakiais vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	N16P-0211-2	vnt	4,82	5,83
63	<b>Plastikinių</b> vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras <b>sulydant</b> vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	N16P-0213-1	vnt	4,01	4,85
64	<b>Plastikinių vamzdžių</b> jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais,	N16P-0213-2	vnt	4,48	5,42

	sandūras sulydant vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm				
65	<b>Plastikinių</b> vamzdžių jungimas trišakiais, sandūras <b>sulydant</b> vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	N16P-0214-1	vnt	5,93	7,18
66	<b>Plastikinių vamzdžių</b> jungimas trišakiais, sandūras sulydant vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	N16P-0214-2	vnt	6,88	8,32
67	Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas viena alkūnė	N16P-0215-1	vnt	4,64	5,61
68	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	N16-61	vnt	7,09	8,58
69	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	R19-1	m	4,57	5,53
70	Vid. vandent. vamzd. tiesimas suvirinant iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	N16-111-1	m	16,01	19,37
71	Vid. vandent. vamzd. tiesimas suvirinant iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 32-80 mm (gaminant ruošinius objekte)	N16-112-1	m	20,87	25,25
72	Nesandarumų srieginėse jungtyse pašalinimas kai vamzdžių skersmuo daugiau 20 mm iki 32 mm	R61P-2615-2	vnt	3	3,63
73	Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	R61P-2601-1	m	11,53	13,95
74	Centrinio šildymo vamzdynų iki 25 mm skersmens, iki 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas	R17-38	m	13,87	16,78
75	Vamzdyno remontas, įstatant tarpus su sriegiais kai vamzdžių skersmuo iki 32 mm	R61P-2659-2	vnt	11,7	14,16
76	Plieninių vamzdynų pjaustymas abrazyviniu disku, kai vamzdžių skersmuo iki 50 mm (1 perpjovimui)	R19-32-13	vnt	1,29	1,56
77	Aklių pastatymas užsriegiant, kai vamzdžių skersmuo iki 50 mm	R19-32-17	vnt	4,94	5,98
78	Aklių pastatymas kai vamzdžių skersmuo iki 50mm nesriegiant	R17-56	vnt	2,82	3,41
79	Sutraukiamųjų movų pakeitimas, kai vamzdynų skersmuo 25 mm	R17-47	vnt	7,97	9,64
80	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	R19-35	m	13	15,73
81	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	R19-33	m	10,56	12,78
82	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	R61P-2639-1	m	12,76	15,44
83	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	N16P-1103-1	vnt	2,09	2,53
84	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	N16P-1103-3	vnt	4,17	5,05
85	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	N16-138-2	m	12,83	15,52
86	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	N16-138-1	m	11,55	13,98
87	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas	N16-138-3	m	8,5	10,29
88	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdynų pastatuose montavimas	N16-138-4	m	7,06	8,54
89	Nuotekų vamzdyno ketinių vamzdžių sandūrų sandarinimas kai vamzdžių skersmuo 100 mm (1 sandūra)	R61P-2642-3	vnt.	10,71	12,96
90	Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdžių skersmuo 50 mm	R19-74	m	5,7	6,9
91	Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdžių skersmuo 100 mm	R19-76	m	8,84	10,7
<b>ELEKTROS DARBAI</b>					
92	Laidų, nutiestų kanaluose, keitimas	R21-3	m	11,37	13,76
93	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	R21-34	vnt	0,73	0,88
94	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	N21-205	vnt	2,9	3,51
95	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	N21-198	vnt	2,9	3,51
96	Rozečių, jungiklių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji	N21-204	vnt	2,8	3,39
97	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas	N21-219	vnt	9,3	11,25
98	Iki 100 A galios automatinio jungiklio mont. dėžutėse	N21-548	vnt	24,7	29,89
99	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	N21-358	vnt	6,76	8,18
100	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie sienos	N21P-0301-1	m	3,43	4,15
101	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas sienose uždarei elektros instaliacijai	N21P-0315-2	m	2,31	2,8

102	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdengimuose.	N21-190	m.	1,76	2,13
103	Laidų gyslų jungimas paskirstymo dėžutėse arba lizduose	N21P-0330-3	vnt	5,78	6,99
104	Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų laiptinėse, holuose ir koridoriuose keitimas (šviestuvai)	R63P-0112	vnt (šviestuvai)	49,44	59,82
105	Optinių jutiklių laiptinėse montavimas tvirtinant medstraigčiais	R61P-2715-1	vnt	6,56	7,94
106	Iki 100 A automatinio jungiklio keitimas	R33-161	vnt	8,01	9,69
107	Elektros viryklių montavimas	N21-246	vnt	34,25	41,44
108	Virtuvės ventiliatorių montavimas	N21-248	vnt	18,53	22,42
109	Pakabinamų sietytų su kaitinamosiomis lempomis iki 5 vnt montavimas	N21-220	vnt	20,2	24,44
110	Blokų iš 3 įmont. gam.(jung. ir rozečių) montavimas.	N21-207	vnt.	4,9	5,93
111	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	N21-341	vnt.	10,58	12,80
112	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	R21-27	vnt	1,83	2,21
113	Laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis ar panelėmis, kai laidų skerspjūvis iki 6 mm <sup>2</sup>	N21-396	m	2,63	3,18
114	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	N21-225	vnt.	6,03	7,3
115	Liuminescencinių iki 2 lempų šviestuvų montavimas.	N21-227	vnt.	15,76	19,07
116	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas,	N21-229	vnt	27,29	33,02
117	Perdegusių lempų šviestuvuose keitimas	61P-2714-2	vnt	1,89	2,29
118	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	N21-243	vnt.	42,9	51,91
119	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas -remontas (dvilempės, bra, plafonai)	R61P-2713-2	vnt	12,29	14,87
120	Gatvių apšvietimo gyvsidabrio arba natrio lempų šviestuvų keitimas	R21-147	vnt	26,97	32,63
<b>VARŽŲ MATAVIMAI</b>					
121	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	D1-374-2	vnt	15,46	18,71
122	Trifazio įvado laidų izoliacijos varžos matavimas (įvadas)	D1-374-1	vnt	22,34	27,03
123	Grandinės "fazė - nulis" tariamosios varžos matavimas	D1-382	grandinė	17,18	20,79
124	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	D1-376	vnt	36,19	43,79
125	Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (1 prijungimo taškas)	D1-380	vnt	2,78	3,36
126	Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija)	D1-397	vnt	8,61	10,42
<b>KITI REMONTO DARBAI</b>					
127	Durų įstatomų spynų pakeitimas	R7 - 69	vnt.	10,43	12,62
128	Paprastų spynų įstatymas į duris, padarant lizdus	R7 - 68-3	vnt.	24,52	29,67
129	Sudėtingų spynų įstatymas į duris, padarant lizdus	R7 - 68-2	vnt.	39,51	47,81
130	Durų vyrių pakeitimas	R7 - 71	vnt.	9,02	10,91
131	Smulkus durų varčių remontas priobliuojant	R7-48	vnt	16,1	19,48
132	Smulkus durų varčių remontas, tvirtinant lysteles prie sąvaros su ketvirčiais	R7-47	vnt	49,77	60,22
133	Smulkus durų varčių remontas, tvirtinant lysteles prie rėmtarpio plyšio	R7-46	vnt	29,27	35,42
134	Stambus lauko durų varčių remontas	R7-44	vnt	224,00	271,04
135	Durų varčių įstatymas į pagamintas staktas	R7-41	vnt	19,22	23,26
136	Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	R7-4	vnt.	13,11	15,86
137	Durų varčių išėmimas	R7-2	vnt	4,46	5,4
138	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m <sup>2</sup>	N10-124-1	m <sup>2</sup>	21,24	25,70
139	Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas, kai angos plotas daugiau kaip 2m <sup>2</sup>	N10-125	m <sup>2</sup>	17,65	21,36
140	Stambus langų varstomų rėmų remontas, keičiant vieną tašelį	R7-33	vnt	58,02	70,20
141	Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos išimant, pritaikant sąvarą ir prikaland naują lysteles	R7-37	vnt	18,53	22,42
142	Langų staktų remontas, neišimant dvigubų langų rėmų ir palanginių lentų iš mūrinių sienų	R7-17	vnt	81,34	98,42
143	3 mm storio stiklų mediniuose rėmuose pakeitimas	R15-9	m <sup>2</sup>	14,49	17,53
144	Langų keitimas mūro sienose plastiko langų blokais, nudaužant tinką, kai angos plotas iki 2 m <sup>2</sup>	R7-88	m <sup>2</sup>	53,07	64,21

145	Langų keitimas mūro sienose plastiko langų blokais, nudaužant tinką, kai angos plotas daugiau kaip 2 m <sup>2</sup>	R7-89	m <sup>2</sup>	42,46	51,38
146	Skylių vamzdynamics tarpaukštinėse perdangose išskirtimas	R23-33	vnt.	15,5	18,76
147	Skylių užtaisymas gelžbetonio perdanginiuose, paklojus vamzdžius	R23-53	vnt.	9,67	11,7
148	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	R23-51	vnt.	11,85	14,34
149	Skylių kamščiams gręžimas betono, aptaisytose keraminėmis plytelėmis, sienose	R19-83	vnt.	1,29	1,56
150	Skylių kamščiams gręžimas betono, neaptaisytose sienose	R19-82	vnt.	1,14	1,38
151	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	N7-248-1	m	1,84	2,23
152	Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės (ruloninės) dangos, nukeliant šiukšles žemyn (m <sup>2</sup> nuvalyto pav.)	R8-82	m <sup>2</sup>	0,67	0,81
153	Stogo pagrindo gruntavimas, nuvalant šiukšles	R8-59-2	m <sup>2</sup>	0,92	1,11
154	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (m <sup>2</sup> užlop.ploto)	R8-84	m <sup>2</sup>	6,12	7,41
155	Isl.prilydom.ritin.stogo dangos klįjav. <b>ant sutvarkyto pagr.</b> ,aptaisant nuosvyras ir prieglaudą (m <sup>2</sup> padengto pav.)	R8-96	m <sup>2</sup>	2,25	2,72
156	Ritininėje (ruloninėje) stogo dangoje latako nuolydžio formavimas, kai nuolydis normalus	R8-89	m <sup>2</sup>	11,81	14,29
157	Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis poliesterinėmis dangomis	R8-95	m <sup>2</sup>	9,17	11,1
158	Lietaus rinktuvo (įlajos) sandarinimas hermetiku ir poliester . medž. demontuojant viršutinę įlajos dalį	R8-85	vnt	40,54	49,05
159	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	R8-91	vnt	9,82	11,88
160	Parapetų iš cinkuotos skardos dangos pakeitimas, neaptaisant šoninių pusių, kai dangos plotis iki 1m	R8-47	m	8,89	10,76
161	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos su detalių paruošimu	N12-140	m <sup>2</sup>	18,46	22,34
162	Medinių ir plieninių detalių tvirtinimas parapetų apskardinimui	N12-140-1	m	8,56	10,36
163	Denginio cementinio išlyginamojo 25mm storio sluoksnio atskirų vietų (išmušų) iki 1 m <sup>2</sup> užtaisymas	R8-109	m <sup>2</sup>	7,28	8,81
164	Palangių apskardinimo pakeitimas.	R8-49	m.	5,87	7,10
165	Plokščių (sutaptintų) stogų remontas, <b>paklojant naują dangą ant esamos dangos prilydant 1 sluoksnį</b> (m <sup>2</sup> stogo)	R61P-3108-1	m <sup>2</sup>	6,01	7,27
166	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų atskirų vietų hermetizavimas iš autobokštelio kai darbų atlikimo aukštis iki 20 m	R61P-2119-1	m	8,63	10,44
167	Fasadų siūlių užtaisymas cementiniu skiediniu	N15-246	m	1,26	1,52
168	Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant iš a/bokštelio, kai remontuojamų vietų plotas iki 1 m <sup>2</sup>	R11-22	m <sup>2</sup>	41,65	50,4
169	Laiptų metalinių turėklų remontas	R9-31	m	9,17	11,1
170	Monolitinių laiptų (aikštelių)remontas	R61P-0110	m <sup>3</sup>	429,38	519,55
171	Anksčiau dažytų paviršių dažymas kalkiniais dažais ( <b>kreida</b> ), dalinai paruošiant paviršių kai lygūs paviršiai plytų mūro ir betoniniai	R61P-2112-2	m <sup>2</sup>	1,71	2,07
172	Anksčiau dažytų paviršių dažymas <b>emulsiniais dažais</b> , dalinai paruošiant paviršių <b>sieniniai paviršiai</b>	R61P-2113-1	m <sup>2</sup>	3,89	4,71
173	Anksčiau dažytų paviršių dažymas <b>emulsiniais dažais</b> , dalinai paruošiant paviršių <b>lubiniai paviršiai</b>	R61P-2113-2	m <sup>2</sup>	4,64	5,61
174	Anksčiau dažytų paviršių dažymas <b>emaliais arba aliejjiniais dažais</b> , dalinai paruošiant paviršių <b>sienų paviršiai</b>	R61P-2114-1	m <sup>2</sup>	4,63	5,60
175	Anksčiau dažytų paviršių dažymas <b>emaliais arba aliejjiniais dažais</b> , dalinai paruošiant paviršių <b>langų paviršiai</b>	R61P-2114-4	m <sup>2</sup>	7,79	9,43
176	Anksčiau dažytų paviršių dažymas <b>emaliais arba aliejjiniais dažais</b> , dalinai paruošiant paviršių <b>durų paviršiai</b>	R61P-2114-5	m <sup>2</sup>	5,54	6,7
177	Anksčiau dažytų paviršių dažymas <b>emaliais arba aliejjiniais dažais</b> , dalinai paruošiant paviršių <b>grindų paviršiai</b>	R61P-2114-3	m <sup>2</sup>	2,7	3,27
178	Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių <b>radiatorių, briaunotų vamzdžių paviršiai</b>	R61P-2117-3	m <sup>2</sup>	5,25	6,35
179	Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių <b>grotelių, aptvarų, vamzdžių d iki 50 mm paviršiai</b>	R61P-2117-5	m <sup>2</sup>	5,84	7,07
180	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	N15-169-2	m <sup>2</sup>	4,28	5,18

181	Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), nederinant ornamento raštą kai apmušalai popieriaus pagrindu	N15P-0804-1	m2	3,71	4,49
182	Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), derinant ornamento raštą kai apmušalai popieriaus pagrindu	N15P-0803-1	m2	4,93	5,97
183	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	N15P-0301-2	m2	36,2	43,80
184	Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas <b>sienos</b> ir kolonos	R61P-2107-1	m2	25,64	31,02
185	Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas <b>sienų ir kolonų kampai, angokraščiai</b>	R61P-2107-2	m2	43,26	52,34
186	Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas kai užtaisomas plotas iki 0,25 m2	R61P-2306-1	m2	40,82	49,39
187	Grindų pagrindu išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu	N11P-0404-1	m2	2,63	3,18
188	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	N11P-0501-2	m2	32,06	38,79
189	Laminuotų grindų dangų įrengimas	N11P-1203	m2	11,53	13,95
190	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus kai danga vienos spalvos	N11P-0701-1	m2	7,25	8,77
191	Grindjuosčių tvirtinimas grindims kai grindjuostės PVC	N11P-0705-3	m	1,8	2,18
192	Vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	N15P-0202-2	m2	0,67	0,81
193	Balkonų plokščių apatinės dalies ir kraštų tinkavimas	R62P-4404	m2	30,38	36,76
194	Balkonų apskardinimo keitimas, gaminant detales	R62P-4407	m	9,31	11,27
195	Plieninių konstrukcijų sandūrinių sujungimų suvirinimas, kai suvirinamo metalo storis iki 4 m	R23-115	m	7,49	9,06

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl darbų, už kurių atlikimą apmoka gyventojai, kainų tvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-12 Nr. B-13
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Pauliukėnas Direktoriaus pavaduotojas techniniams reikalams, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-13 08:03
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-13 08:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-11-27 15:49 - 2024-11-25 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	MOK. DARB. IKAINIAI 2024(1).docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-15 nuorašą suformavo Jelena Meilienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-03-15