

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  
„DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL DARBŲ, UŽ KURIŲ ATLIKIMĄ APMOKA GYVENTOJAI, KAINŲ TVIRTINIMO**

2025 m. vasario d. B-  
Didžiasalis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio 8 dalimi ir UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ 2022 m. lapkričio 28 d. įstatų V skyriaus 19 punktu:

1. T v i r t i n u UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ darbų, už kurių atlikimą apmoka gyventojai, kainas (pridedama).
2. Pripažįstu netekusiu galios 2024 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. B-13 „Dėl darbų, už kurių atlikimą apmoka gyventojai, kainų tvirtinimo“.
3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2025 m. kovo 1 d.

Direktoriaus pavaduotojas techniniams reikalams,  
laikintai atliekantis direktoriaus funkcijas

Antanas Pauliukėnas

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  
„DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“**

PATVIRTINTA  
Direktoriaus pavaduotojo, techniniams reikalams,  
laikinei atliekančio direktoriaus funkcijas  
2025 m. vasario \_\_\_ d. įsakymu B-\_\_\_\_\_

**Darbų, atliekamų pagal gyventojų užsakymus, įkainiai  
(be medžiagų vertės)**

Eil.	Darbų pavadinimas	Darbo kodas	Mato vnt.	Darbų kaina EUR be PVM	Darbų kaina EUR su PVM
1	2	3	4	5	6
<b>PASLAUGOS</b>					
1	Santechinių, elektros ir kitų darbų apžiūra (konsultacija) pagal iškvietimą (1 darbuotojas)	Iškvietimas	val.	14,12	17,09
2	Santechniko, staliaus, elektriko paslaugos	val (vidutinis)	val.	14,28	17,28
<b>VIDAUS VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS</b>					
3	Ventilių keitimas d iki 20 mm.	R19-24	vnt.	14,37	17,39
4	Ventilių keitimas d iki 50 mm	R19-26	vnt.	21,79	26,37
5	Maišytuvo su dušo įranga keitimas	R19-27	vnt.	30,64	37,07
6	Maišytuvo be dušo įrangos keitimas.	R19-28	vnt.	23,84	28,85
7	Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos	N17-19	vnt.	5,66	6,85
8	Riebokšlių kamšos keitimas ventiliuose ir čiaupuose iki 32 mm.	R61P-2616-2	vnt.	3,35	4,05
9	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	N17-18	vnt.	14,43	17,46
10	Vandens maišytuvo nuėmimas (atskirų dalių keitimas)	R19-15	vnt.	8,67	10,49
11	Vonių nuėmimas	R19-52	vnt.	33,79	40,89
12	Vonių montavimas- ketaus vonios	N16P-1001-1	vnt.	43,97	53,20
13	Vonių montavimas -plieno vonios	N16P-1001-2	vnt.	37,15	44,95
14	Vonių keitimas	R61P-2631-2	vnt.	77,52	93,80
15	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	R19-49	vnt.	7,35	8,89
16	<b>Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas</b> – vieno skyriaus plautuvės	N16P-1008-1	kompl.	40,53	49,04
17	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų <b>ant spintelių</b> , montavimas vieno skyriaus plautuvės	N16P-1009-1	kompl.	24,77	29,97
18	Virtuvinių plautuvių keitimas	R19-62	vnt.	55,63	67,31
19	Praustuvų <b>keitimas</b> praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų ir grindų (praustuvas su atrama)	R61P-2633-6	vnt.	71,09	86,02
20	Praustuvų <b>keitimas</b> praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų ant kronšteinų	R61P-2633-4	vnt.	59,73	72,27
21	Praustuvų be vandens maišytuvų <b>montavimas</b> tvirtinant prie sienų	N16P-1004-1	vnt.	31,73	38,39
22	Praustuvų be vandens maišytuvų <b>montavimas</b> tvirtinant prie sienų ir grindų (praustuvas su atrama)	N16P-1004-2	vnt.	45,82	55,44
23	Sifonų keitimas plastikiniais sifonais tiesioginiais (valymas)	R61P-2635-1	vnt.	6,47	7,83

24	Sifonų keitimas plastikiniiais sifonais (vonioms su persipylimo vamzdžiu)	R61P-2635-3	vnt.	13,56	16,41
25	Klozeto puodų nuėmimas	R19-50	vnt.	7,8	9,44
26	Klozeto bakelio nuėmimas	R19-54	vnt.	6,37	7,71
27	Klozeto indo (unitazo) su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas	R19-58	vnt.	57,23	69,25
28	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	N17-21-1	kompl.	37	44,77
29	Nuplovimo bakelio vidaus mechanizmo keitimas, (remontas)	R19-65	vnt.	12,68	15,34
30	Nuplovimo bakelio keitimas, kai nuplovimo bakeliai prijungti prie unitazų	R61P-2638-1	vnt.	29,67	35,90
31	Sėdynių klozetų indams keitimas	R19-64	vnt.	9,33	11,29
32	Įvairių tipų sanitarinių prietaisų vandens pajungimo žarnelių keitimas	R19-55	vnt.	3,29	3,98
33	Dušų kabinų montavimas kai kabinų sienelės plastiko	N16P-1012-1	vnt	26,68	32,28
34	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	N17-12-1	vnt	23,85	28,86
35	Uždarų dušų kabinų su dugnais montavimas	N16P-1013	vnt	78,83	95,38
36	Pakabų (rankšluosčiams, drabužiams), muilinių, veidrodžių pritvirtinimas prie sienos	N17-20-2	vnt	4,18	5,06
37	Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	N17-13-1	vnt.	7	8,47
38	Rankšluosčių džiovintuvų su privedamaisiais vamzdynais keitimas	R63P-1201	vnt.	105,05	127,11
39	Rankšluosčių džiovintuvų iš pl.cinkuotų vamzdžių montavimas ant glazūra aptaisytų sienų	N17-15	vnt.	15,18	18,37
40	Šulinių valymas asenizacine mašina (m <sup>2</sup> nuosėdų)	R19-97	m <sup>3</sup>	79,35	96,01
41	Vandens šildytuvo montavimas	N17-43	kompl.	107,96	130,63
42	Vandens skaitiklių (karšto, šalto vandens) keitimas	R61P-2610-1-2	vnt.	15,51	18,77
43	Vandens skaitiklio nuėmimas	R19-16	vnt.	6,16	7,45
44	Matavimo prietaisų (vandens skaitiklių) plombavimas	R61P-2646	vnt.	1,66	2,01
45	Vandens išleidimas ir prileidimas į pastato sistemą, apžiūrint sistemą	R61P-2629-2	past 100m <sup>3</sup>	18,57	22,47
46	Skalbyklės, indaplovės prie nuotekų tinklų pajungimas	N16P-1011-1	vnt.	23,84	28,85
47	Tūrinių vandens šildytuvų iki 100 ltr valymas ir praplovimas	R17-141	vnt.	68,64	83,05
<b>CENTRINIS ŠILDYMAS</b>					
48	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	R17-96	vnt.	14,99	18,14
49	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio <b>montavimas</b> dviejų šildymo plokščių	N16P-0901-2	vnt.	22,25	26,92
50	Plieninių šildymo radiatorių daugiau kaip 1600 mm ilgio <b>montavimas</b> dviejų šildymo plokščių	N16P-0902-2	vnt.	33,29	40,28
51	Šildymo radiatorių <b>pakeitimas</b> 500-600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais plokščių skaičius 2 vnt	R63P-2703-2	vnt.	33,35	40,35
52	Šildymo radiatorių <b>pakeitimas</b> 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais plokščių skaičius 2 vnt	R63P-2704-2	vnt.	46,67	56,47
53	Ketaus radiatorių keitimas kai jų masė iki 80 kg	R61P-2669	vnt.	30,59	37,01
54	Ketaus šildymo radiatorių blokų iki 10 sekcijų montavimas, gręžiant skylės sienose	N18-52	ekv m <sup>2</sup>	12,98	15,71

55	Senų radiatorių sekcijų pergrupavimas, atjungiant ir atgal prijungiant vieną sekciją, kai radiatoriaus masė iki 80 kg	R17-100	vnt.	59,65	72,18
56	Pergrupuojant daugiau kaip vieną sekciją, kiekvienai sekcijai prie R17-99 ir R17-100 normatyvų pridėti	R17-101	vnt.	11,64	14,08
57	Kronšteinų šildymo prietaisams pakeitimas, nuimant senus ir įtvirtinant naujus	R17-113	vnt.	4,52	5,47
58	Radiatorių kamščių keitimas	R17-110	vnt.	4,88	5,90
59	Radiatorių išvalymas ir praplovimas vietoje, kai radiatoriaus masė iki 80 kg	R17-106	vnt.	38,87	47,03
60	Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų montavimas	N18-76	vnt.	2,04	2,47
61	Prijungimas papildomos radiatoriaus sekcijos	R17-102	vnt.	42,38	51,28
62	Prijungiant prie radiatoriaus daugiau kaip vieną sekciją, kiekvienai sekcijai prie R17-102 normatyvo pridėti	R17-103	vnt.	6,86	8,30
63	Kiaurų plieninių radiatorių suvirinimas	N22P-0112-5	vnt.	25,71	31,11
64	Suremontuotų šildymo prietaisų apžiūrėjimas, pripildant sistemą vandeniu	R61P-2628	vnt.	4,57	5,53
65	Centrinio šildymo vamzdynų iki 25 mm skersmens, iki 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas	R17-38	m	13,87	16,78
66	Šildymo vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	R61P-2602-1	m	16,45	19,90
67	Šildymo vamzdyno remontas, įstatant privirinamus intarpus kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	R61P-2660-1	vnt.	26,29	31,81
<b>VIDAUS VANDENTIEKIO VAMZDYNAI</b>					
68	Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš <b>plastikinių vamzdžių</b> tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų kai vamzdžio išorinis skersmuo	N16P-0201-1	m	8,68	10,50
69	Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš <b>plastikinių vamzdžių</b> tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	N16P-0201-2	m	10,14	12,27
70	<b>Plastikinių vamzdžių</b> jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	N16P-0210-1	vnt.	3,24	3,92
71	<b>Plastikinių vamzdžių</b> jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	N16P-0210-2	vnt.	3,81	4,61
72	<b>Plastikinių vamzdžių</b> jungimas srieginiais trišakiais vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	N16P-0211-1	vnt.	4,88	5,90
73	<b>Plastikinių vamzdžių</b> jungimas srieginiais trišakiais vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	N16P-0211-2	vnt.	5,43	6,57
74	<b>Plastikinių vamzdžių</b> jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras <b>sulydant</b> vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	N16P-0213-1	vnt.	4,52	5,47
75	<b>Plastikinių vamzdžių</b> jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	N16P-0213-2	vnt.	5,07	6,13
76	<b>Plastikinių vamzdžių</b> jungimas trišakiais, sandūras <b>sulydant</b> vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	N16P-0214-1	vnt.	6,69	8,09

77	Plastikinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūras su lydant vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	N16P-0214-2	vnt.	7,79	9,43
78	Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas viena alkūnė	N16P-0215-1	vnt.	5,24	6,34
79	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijungimas	N16-61	vnt.	8,01	9,69
80	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	R19-1	m	5,15	6,23
81	Plieninių vamzdynų pjaustymas abrazyviniu disku, kai vamzdžių skersmuo iki 50 mm (1 perpjovimui)	R19-32-13	vnt.	1,45	1,75
82	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas suvirinant iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	N16-111-1	m	18,04	21,83
83	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas suvirinant iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 32-80 mm (gaminant ruošinius objekte)	N16-112-1	m	23,55	28,50
84	Nesandarumų srieginėse jungtyse pašalinimas, kai vamzdžių skersmuo daugiau 20 mm iki 32 mm	R61P-2615-2	vnt.	3,56	4,31
85	Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	R61P-2601-1	m	13,69	16,56
86	Vamzdyno remontas, įstatant intarpus su sriegiais kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	R61P-2659-1	vnt.	11,61	14,05
87	Vamzdyno remontas, įstatant intarpus su sriegiais kai vamzdžių skersmuo iki 32 mm	R61P-2659-2	vnt.	13,21	15,98
88	Sutraukiamųjų movų pakeitimas, kai vamzdynų skersmuo 25 mm	R17-47	vnt.	7,97	9,64
89	Plieninių vamzdžių jungimas užmaunamosiomis movomis, privirinant elektra kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 25 mm (mova)	R63P-3202-1	vnt.	5,34	6,46
90	Plieninių vamzdžių jungimas užmaunamosiomis movomis, privirinant dujomis kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 15-20 mm (mova)	R63P-3201-1	vnt.	6,23	7,54
91	Plieninių vamzdynų D iki 40mm, slėgis iki 2,5 MPa pažeistos vietos remontas intarpu	R70-35	vnt.	38,81	46,96
92	Ketaus įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	N22-524	vnt.	6,47	7,83
93	Aklių pastatymas užsriegiant, kai vamzdžių skersmuo iki 50 mm	R19-32-17	vnt.	4,94	5,98
94	Aklių pastatymas kai vamzdžių skersmuo iki 50mm nesriegiant	R61P-2619	vnt.	2,82	3,41
<b>VIDAUS NUOTEKŲ VAMZDYNAI</b>					
95	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	R19-35	m	14,66	17,74
96	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	R19-33	m	11,92	14,42
97	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	R61P-2639-1	m	14,39	17,41
98	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	N16P-1103-1	vnt.	2,35	2,84
99	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	N16P-1103-3	vnt.	4,69	5,67
100	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabinose montavimas	N16-138-2	m	14,48	17,52
101	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabinose montavimas	N16-138-1	m	13,02	15,75
102	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas	N16-138-3	m	9,59	11,60

103	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdynų pastatuose montavimas	N16-138-4	m	7,96	9,63
104	Nuotekų vamzdyno ketinių vamzdžių sandūrų sandarinimas kai vamzdžių skersmuo 100 mm (1 sandūra)	R61P-2642-3	vnt.	12,08	14,62
105	Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdžių skersmuo 50 mm	R19-74	m	6,46	7,82
106	Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdžių skersmuo 100 mm	R19-76	m	9,99	12,09
107	Išsiliejusių nuotekų išsiurbimas iš rūšio patalpų asenizacine mašina	R61P-2643	m <sup>3</sup>	98,25	118,88
<b>ELEKTROS DARBAI</b>					
108	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	R21-34	vnt.	0,82	0,99
109	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	R21-15	m	0,38	0,46
110	Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas	R21-32	vnt.	2,56	3,10
111	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	R21-27	vnt.	2,06	2,49
112	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	N21-205	vnt.	3,27	3,96
113	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	N21-198	vnt.	3,27	3,96
114	Rozečių, jungiklių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji	N21-204	vnt.	3,07	3,71
115	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	N21-219	vnt.	10,47	12,67
116	Iki 100 A galios automatinio jungiklio montavimas dėžutėse	N21-548	vnt.	27,87	33,72
117	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	N21-358	vnt.	7,63	9,23
118	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie sienos	N21P-0301-1	m	3,87	4,68
119	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų keitimas plastikiniuose kanaluose	N61P-2708-1	m	1,65	2,00
120	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas sienose uždarai elektros instaliacijai	N21P-0315-2	m	2,61	3,16
121	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų keitimas sienų ir perdenginių kanaluose (vagose)	R61P-2708-2	m	2,53	3,06
122	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų keitimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis	R61P-2708-3	m	2,43	2,94
123	Laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis ar panelėmis, kai laidų skerspjūvis iki 6 mm <sup>2</sup>	N21-396	m	2,96	3,58
124	Laidų gyslų jungimas paskirstymo dėžutėse arba lizduose	N21P-0330-3	vnt.	6,5	7,87
125	Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų laiptinėse, holuose ir koridoriuose keitimas (šviestuvai)	R63P-0112	vnt. (šviestuvai)	55,78	67,49
126	Optinių jutiklių laiptinėse montavimas tvirtinant medšraigčiais	R61P-2715-1	vnt.	7,42	8,98
127	Iki 100 A automatinio jungiklio keitimas	R33-161	vnt.	9,05	10,95
128	Elektros viryklių montavimas	N21-246	vnt.	38,63	46,74
129	Virtuvės ventiliatorių montavimas	N21-248	vnt.	20,88	25,26
130	Pakabinamų sietytų su kaitinamosiomis lempomis iki 5 vnt montavimas	N21-220	vnt.	22,79	27,58
131	Kontrolinis šviestuvo surinkimas (detalių keitimas)	A25-25	1 det.	10,12	12,25
132	Blokų iš 3 įmont. gam. (jung. ir rozečių) montavimas	N21-207	vnt.	5,53	6,69
133	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	N21-341	vnt.	11,94	14,45
134	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	N21-225	vnt.	6,8	8,23
135	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas tvirtinant smeigėmis	N21-227	vnt.	17,79	21,53
136	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas tvirtinant smeigėmis	N21-229	vnt.	30,79	37,26

137	Perdegusių lempų šviestuvuose keitimas	61P-2714-2	vnt.	2,1	2,54
138	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	N21-243	vnt.	48,42	58,59
139	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (dvilėmpės, bra, plafonai)	R61P-2713-2	vnt.	13,87	16,78
140	Gatvių apšvietimo gyvsidabrio arba natrio lempų šviestuvų keitimas iš autobokštelio	R21-147	vnt.	30,42	36,81
<b>KITI REMONTO DARBAI</b>					
141	Durų įstatomų spynų pakeitimas	R7 - 69	vnt.	12,37	14,97
142	Paprastų spynų įstatymas į duris, padarant lizdus	R7 - 68-3	vnt.	27,67	33,48
143	Sudėtingų spynų įstatymas į duris padarant lizdus	R7 - 68-2	vnt.	44,58	53,94
144	Durų vyrių pakeitimas	R7 - 71	vnt.	10,18	12,32
145	Durų įstatomų spynų cilindro pakeitimas	R7-70	vnt.	3,63	4,39
146	Smulkus durų varčių remontas priobliuojant	R7-48	vnt.	18,8	22,75
147	Smulkus durų varčių remontas, tvirtinant lystelę prie savaros su ketvirčiu	R7-47	vnt.	49,77	60,22
148	Smulkus durų varčių remontas, tvirtinant lystelę prie rėmtarpio plyšio	R7-46	vnt.	32,04	38,77
149	Stambus lauko durų varčių remontas	R7-44	vnt.	234	283,14
150	Durų varčių įstatymas į pagamintas staktas	R7-41	vnt.	19,92	24,10
151	Durų varčių išėmimas	R7-2	vnt.	4,86	5,88
152	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m <sup>2</sup>	N10-124-1	m <sup>2</sup>	23,24	28,12
153	Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas, kai angos plotas daugiau kaip 2m <sup>2</sup>	N10-125	m <sup>2</sup>	19,65	23,78
154	Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	R7-4	vnt.	13,85	16,76
155	Stambus langų varstomų rėmų remontas, keičiant vieną tašelį	R7-33	vnt.	65,02	78,67
156	Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos išimant, pritaikant sąvarą ir prikaland naują lystelę	R7-37	vnt.	20,93	25,33
157	Langų staktų remontas, neišimant dvigubų langų rėmų ir palangiųjų lentų iš mūrinių sienų	R7-17	vnt.	81,34	98,42
158	Langų stiklo tvirtinimo medinių juostelių pakeitimas, sandarinant hermetiku (neišimant stiklo)	R7-81	m	2,47	2,99
159	3 mm storio stiklų mediniuose rėmuose pakeitimas	R15-9	m <sup>2</sup>	16,36	19,80
160	Langų keitimas mūro sienose plastiko langų blokais, nudaužant tinką, kai angos plotas iki 2 m <sup>2</sup>	R7-88	m <sup>2</sup>	59,87	72,44
161	Langų keitimas mūro sienose plastiko langų blokais, nudaužant tinką, kai angos plotas daugiau kaip 2 m <sup>2</sup>	R7-89	m <sup>2</sup>	47,91	57,97
162	Skylių vamzdynamics tarpaukštiniuose perdangose iškirtimas	R23-33	vnt.	17,51	21,19
163	Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius	R23-53	vnt.	10,91	13,20
164	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisiant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	R23-51	vnt.	13,37	16,18
165	Skylių kamščiams gręžimas betono, aptaisytose keraminėmis plytelėmis, sienose	R19-83	vnt.	1,46	1,77
166	Skylių kamščiams gręžimas betono, neaptaisytose sienose	R19-82	vnt.	1,28	1,55
167	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	N7-248-1	m	2,08	2,52
168	Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės (ruloninės) dangos, nukeliant šiukšles žemyn (m <sup>2</sup> nuvalyto pav.)	R8- 82	m <sup>2</sup>	0,75	0,91
169	Stogo pagrindo gruntavimas, nuvalant šiukšles	R8-59-2	m <sup>2</sup>	1,04	1,26

170	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (m <sup>2</sup> užlopyto ploto)	R8- 84	m <sup>2</sup>	6,88	8,32
171	Isl.prilydom.ritin.stogo dangos klįjavimas <b>ant sutvarkyto pagrindo</b> , aptaisant nuosvyras ir prieglaudą (m <sup>2</sup> padengto pav.)	R8 - 96	m <sup>2</sup>	2,53	3,06
172	Ritininėje (ruloninėje) stogo dangoje latako nuolydžio formavimas, kai nuolydis normalus	R8 - 89	m <sup>2</sup>	13,34	16,14
173	Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis poliesterinėmis dangomis	R8 - 95	m <sup>2</sup>	10,34	12,51
174	Lietaus rinktuvo (įlajos) sandarinimas hermetiku ir poliester . medž. demontuojant viršutinę įlajos dalį	R8-85	vnt.	45,78	55,39
175	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	R8 - 91	vnt.	10,82	13,09
176	Parapetų iš cinkuotos skardos dangos pakeitimas, neaptaisant šoninių pusių, kai dangos plotis iki 1m	R8-47	m	10,04	12,15
177	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos su detalių paruošimu	N12-140	m <sup>2</sup>	20,83	25,20
178	Medinių ir plieninių detalių tvirtinimas parapetų apskardinimui	N12-140-1	m	9,66	11,69
179	Denginio cementinio išlyginamojo 25mm storio sluoksnio atskirų vietų (išmušų) iki 1 m <sup>2</sup> užtaisymas	R8-109	m <sup>2</sup>	8,21	9,93
180	Palangių apskardinimo pakeitimas	R8-49	m.	6,63	8,02
181	Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, <b>paklojant naują dangą ant esamos dangos prilydant 1 sluoksni (m<sup>2</sup> stogo)</b>	R61P-3108-1	m <sup>2</sup>	6,79	8,22
182	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų atskirų vietų hermetizavimas iš autobokštelių kai darbų atlikimo aukštis iki 20 m	R61P-2119-1	m	9,72	11,76
183	Fasadų siūlių užtaisymas cementiniu skiediniu	N15-246	m	1,42	1,72
184	Fasadų lygaus paprasto tinko remontas dirbant iš bokštelių, kai remontuojamų vietų plotas iki 1 m <sup>2</sup>	R11-22	m <sup>2</sup>	47,03	56,91
185	Laiptų metalinių turėklų remontas	R9-31	m	10,32	12,49
186	Monolitinių laiptų (aikštelių) remontas	R61P-0110	m <sup>3</sup>	431,38	521,97
187	Anksčiau dažytų paviršių dažymas kalkiniais dažais ( <b>kreida</b> ), dalinai paruošiant paviršių kai lygūs paviršiai plytų mūro ir betoniniai	R61P-2112-2	m <sup>2</sup>	1,93	2,34
188	Anksčiau dažytų paviršių dažymas <b>emulsiniais dažais</b> , dalinai paruošiant paviršių <b>sieniniai paviršiai</b>	R61P-2113-1	m <sup>2</sup>	4,39	5,31
189	Anksčiau dažytų paviršių dažymas <b>emulsiniais dažais</b> , dalinai paruošiant paviršių <b>lubiniai paviršiai</b>	R61P-2113-2	m <sup>2</sup>	5,24	6,34
190	Anksčiau dažytų paviršių dažymas <b>emaliais arba aliejiniais dažais</b> , dalinai paruošiant paviršių <b>sienu paviršiai</b>	R61P-2114-1	m <sup>2</sup>	5,23	6,33
191	Anksčiau dažytų paviršių dažymas <b>emaliais arba aliejiniais dažais</b> , dalinai paruošiant paviršių <b>langu paviršiai</b>	R61P-2114-4	m <sup>2</sup>	8,78	10,62
192	Anksčiau dažytų paviršių dažymas <b>emaliais arba aliejiniais dažais</b> , dalinai paruošiant paviršių <b>durų paviršiai</b>	R61P-2114-5	m <sup>2</sup>	6,25	7,56
193	Anksčiau dažytų paviršių dažymas <b>emaliais arba aliejiniais dažais</b> , dalinai paruošiant paviršių <b>grindų paviršiai</b>	R61P-2114-3	m <sup>2</sup>	3,04	3,68

194	Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių <b>radiatorių, briaunotų vamzdžių paviršiai</b>	R61P-2117-3	m <sup>2</sup>	5,94	7,19
195	Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių <b>grotelių, aptvarų, vamzdžių d iki 50 mm paviršiai</b>	R61P-2117-5	m <sup>2</sup>	6,61	8,00
196	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	N15-169-2	m <sup>2</sup>	4,83	5,84
197	Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), nederinant ornamento raštą kai apmušalai popieriaus pagrindu	N15P-0804-1	m <sup>2</sup>	4,18	5,06
198	Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), derinant ornamento raštą kai apmušalai popieriaus pagrindu	N15P-0803-1	m <sup>2</sup>	5,56	6,73
199	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm plytelės plotas daugiau 0,012 m <sup>2</sup> iki 0,05 m <sup>2</sup>	N15P-0301-2	m <sup>2</sup>	40,82	49,39
200	Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas <b>sienos</b> ir kolonos	R61P-2107-1	m <sup>2</sup>	28,95	35,03
201	Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas <b>sienų ir kolonų kampai, angokraščiai</b>	R61P-2107-2	m <sup>2</sup>	48,83	59,08
202	Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas kai užtaisomas plotas iki 0,25 m <sup>2</sup>	R61P-2306-1	m <sup>2</sup>	42,82	51,81
203	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu	N11P-0404-1	m <sup>2</sup>	2,97	3,59
204	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m <sup>2</sup>	N11P-0501-2	m <sup>2</sup>	36,17	43,77
205	Laminuotų grindų dangų įrengimas	N11P-1203	m <sup>2</sup>	13,02	15,75
206	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus kai danga vienos spalvos	N11P-0701-1	m <sup>2</sup>	8,17	9,89
207	Grindjuosčių tvirtinimas grindims kai grindjuostės PVC	N11P-0705-3	m <sup>2</sup>	2,05	2,48
208	Vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigermančiais gruntais voleliu	N15P-0202-2	m <sup>2</sup>	0,76	0,92
209	Balkonų plokščių apatinės dalies ir kraštų tinkavimas	R62P-4404	m <sup>2</sup>	34,27	41,47
210	Balkonų apskardavimo keitimas, gaminant detales	R62P-4407	m <sup>2</sup>	10,5	12,71
211	Balkonų atitvarų remontas, apdailinant tinkavimo mase, dirbant iš autobokštelių	R11-72-9	m <sup>2</sup>	10,98	13,29
212	Balkonų pagrindo plokščių kraštų sutvirtinimas	R62P-4406	m	51,87	62,76
213	Plieninių konstrukcijų sandūrinių sujungimų suvirinimas, kai suvirinamo metalo storis iki 4 m	R23-115	m	8,46	10,24
214	Balkonų šoninių aptvėrimų aprėminimas kampuočiu 40x40x4mm, dirbant iš autobokštelių	N10-197	m	3,12	3,78

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl darbų, už kurių atlikimą apmoka gyventojai, kainų tvirtinimo
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-02-12 Nr. B-74
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Antanas Pauliukėnas Vadovas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-02-12 15:42
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-02-12 15:42
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	SK ID Solutions EID-Q 2021E
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-11-27 12:42 - 2029-11-27 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	MOKAMŲ DARBŲ ĮKAINIAI_2025.xlsx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250205.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-12)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-02-12 nuorašą suformavo Jelena Meilienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-